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PROCEDURA APERTA

per l’affidamento dell’appalto di

FORNITURA DI AUTOMEZZI SPECIALI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI E PER LA PULIZIA DEL SUOLO
CUP: D26G15000830005
Numero Gara 6141946
Lotto 1: CIG 6368207AA7
Lotto 2: CIG 6368212EC6
Lotto 3: CIG 63682172EA
Lotto 4: CIG 63682248AF
Lotto 5: CIG 6368229CCE
Lotto 6: CIG 63682340F2
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Responsabile del procedimento Paolo Parisotto
0. INQUADRAMENTO. 

L’Amministrazione Comunale della Città di Sanremo ha avviato un processo di complessiva riorganizzazione delle attività afferenti la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati ed a tal fine ha approvato il progetto preliminare in conformità al disposto di cui al D. Lgs. 163/2006, all. XXI, dando mandato alla controllata AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. (nel proseguo AES S.r.l.) di provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31 marzo 2015 è stato approvato l’atto di indirizzo che prevede l’affidamento alla AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. dei servizi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con la esclusione delle fasi di smaltimento, e di pulizia ed igiene del suolo.

Il Consiglio di Amministrazione di AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. del 3 aprile 2015 ha analizzato il “Progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani del Comune di Sanremo” redatto dalla Società all’uopo incaricata e tale progetto, unitamente al quadro economico pluriennale, è nella fase di valutazione da parte della Amministrazione Comunale ai fini della formulazione del Contratto di Servizio.

Contemporaneamente è stata avviata la fase di progettazione esecutiva sulla scorta delle approfondite indagini territoriali in corso.

La scrivente stazione appaltante AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. deve pertanto dotarsi, in tempo utile per l’affidamento dei servizi, degli specifici veicoli necessari per la raccolta dei rifiuti e la pulizia del suolo che sono oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto.
In ragione sia della complessiva riorganizzazione dei servizi di gestione del ciclo dei rifiuti e delle attività afferenti il decoro cittadino, sia della contemporaneità in cui è necessario operare per le fasi di progettazione esecutiva e di espletamento delle procedure di gara per la fornitura, per ciascuna tipologia di veicoli è indicata una fornitura minima iniziale ed una fornitura opzionale successiva con le modalità in appresso indicate.
CONDIZIONI PARTICOLARI

Al momento dell’avvio della presente procedura di appalto il Comune di Sanremo non ha ancora deliberato, in via definitiva, in merito all’affidamento alla scrivente Stazione Appaltante del ciclo integrato dei rifiuti. 

Si informano pertanto i concorrenti che si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti, unicamente dopo che sia stato deliberato l’affidamento alla scrivente Stazione Appaltante del ciclo integrato dei rifiuti.

Conseguentemente ciascun concorrente, con la presentazione dell’offerta, dichiara espressamente:

a)
di essere a conoscenza che l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi è subordinata all’adozione, da parte del Comune di Sanremo, di deliberazione consiliare portante l’assegnazione dei servizi in parola alla scrivente Stazione Appaltante; tale provvedimento dovrà essere reso noto all’offerente entro 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta; in caso contrario la proposta perderà di efficacia a tutti gli effetti e nulla sarà dovuto all’offerente a nessun titolo;

b)
che nulla avrà a pretendere, per qualunque motivo, anche a titolo di rimborso delle spese di partecipazione, nel caso in cui la presente procedura sia, in tutto od in parte, sospesa, annullata, posticipata o revocata per effetto delle determinazioni del Comune di Sanremo;

Si informano i concorrenti che AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. potrà disporre di veicoli usati mediamente immatricolati nell’anno 2011 e/o provenienti dal trasferimento di asset da parte dell’Ente concedente che potrà a suo insindacabile giudizio mantenere in servizio con ciò riducendo il numero di veicoli nuovi da acquistare e/o non procedendo nell’immediato all’acquisto del numero di veicoli indicato come fornitura minima.
Rimane inteso che la Stazione Appaltante ha facoltà di determinare, a suo insindacabile giudizio, il numero di veicoli da acquistare, anche in diminuzione del numero minimo, per ciascuno dei lotti sopra indicati, senza che i concorrenti, anche quando aggiudicatari, possano in materia avanzare qualsivoglia pretesa.

Ciò in quanto la coincidenza temporale tra le procedure di cui alla presente gara e gli approfondimenti propri delle progettazione esecutiva dei servizi, potrebbe far riconsiderare le caratteristiche di alcuni veicoli (dimensioni, portata, numero di assi e similari) redistribuendo presumibilmente all’interno di ciascun Lotto, le tipologie di veicoli.

Con la presentazione dell’offerta i fornitori concorrenti si impegnano alla accettazione delle disposizioni e condizioni contenute nel presente documento e negli atti a questo allegati.

1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’acquisto od in alternativa il noleggio operativo a lungo termine, entrambi comunque comprensivi della estensione di garanzia per un minimo di mesi trentasei dalla data di collaudo di cui al successivo art. 11, dei seguenti veicoli speciali:

LOTTO 1 - GRUPPO VEICOLI COMPATTATORI
SUB-LOTTO 1.1 - AUTOCOMPATTATORI 23 m3 – : fornitura immediata di 2 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 5 autocompattatori a caricamento posteriore con cassone avente capacità geometrica, esclusa bocca di carico, non inferiore a 23 m3, allestiti su telaio a tre assi con MTT non inferiore a 26 ton; 
SUB-LOTTO 1.2 – AUTOCOMPATTATORI 16 m3 - : fornitura immediata di 7 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 10 autocompattatori a caricamento posteriore con cassone avente capacità geometrica, esclusa bocca di carico, non inferiore a 16 m3, allestiti su telaio a due assi con MTT non inferiore a 18 ton; 
SUB-LOTTO 1.3 – AUTOCOMPATTATORI MONOSCOCCA10 m3- fornitura immediata di 2 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 4 autocompattatori monoscocca a caricamento posteriore con cassone avente capacità geometrica, esclusa bocca di carico, non inferiore a 10 m3,allestiti su telaio a due assi con MTT compreso tra 12 e 14 ton; 
SUB-LOTTO 1.4 - MINICOMPATTATORI MONOSCOCCA 8 m3 – : fornitura immediata di 4 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 6 mini compattatori monoscocca, a tenuta, avente capacità geometrica non inferiore a 8 m3, allestiti su telaio a due assi con PTT compreso tra 10 e 12 ton; 
SUB.LOTTO 1.5 – LAVACASSONETTI A CARICAMENTO POSTERIORE - fornitura immediata di 1 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 2 attrezzatura lavacontenitori a carico posteriore per il lavaggio dei contenitori interno ed esterno, allestita su telaio di piccole dimensioni con MTT non superiore a 9,5 ton

LOTTO 2 - GRUPPO VEICOLI COSTIPATORI E SATELLITI
SUB-LOTTO 2.1 – MICROCOMPATTATORI O COSTIPATORI 7 m3 - fornitura immediata di 4 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 6 micro compattatori o costipatori a caricamento posteriore, con cassone a vasca a tenuta, avente capacità geometrica non inferiore a 7 m3, allestiti su telaio a due assi con MTT 7,5 ton; 

SUB-LOTTO 2.1 BIS - MICROCOMPATTATORI O COSTIPATORI 7 m3 - fornitura immediata di 2 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 3 micro compattatori o costipatori a caricamento posteriore, con cassone a vasca a tenuta, avente capacità geometrica non inferiore a 7 m3, allestiti su telaio a due assi con MTT 7,5 ton – allestimento per raccolta vetro;

SUB-LOTTO 2.2– MICROCOMPATTATORI O COSTIPATORI BI-VASCA – fornitura immediata di 5 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 7 veicoli con vasca ribaltabile a costipazione con sistema bi vasca, una delle quali a costipazione semplice e ribaltamento laterale dx rispetto ai longheroni del telaio avente capacità geometrica non inferiore a 2 m3, l’altra con costipazione a pala articolata e ribaltamento posteriore avente capacità non inferiore a 5 m3 ; allestiti su telaio a due assi con MTT compreso tra 7,5 e 10 ton;

SUB-LOTTO 2.3 - MICROCOMPATTATORI O COSTIPATORI 5 m3 - fornitura immediata di 5 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 9 micro compattatori o costipatori a caricamento posteriore, con cassone a vasca a tenuta, avente capacità geometrica non inferiore a 5 m3, allestiti su telaio a due assi con MTT non superiore a 3,5 ton;

SUB- LOTTO 2.4 – VEICOLI SATELLITE A VASCA – fornitura immediata di 4 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 8 veicoli satellite con vasca a ribaltamento posteriore avente capacità geometrica non inferiore a 5 m3 allestiti su telaio due assi con MTT non superiore a 3,5 ton;

SUB- LOTTO 2.5 - VEICOLI SATELLITE A VASCA - fornitura immediata di 1 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 03 veicoli satellite con vasca a ribaltamento posteriore avente capacità geometrica non inferiore a 3 m3 allestiti su telaio due assi con MTT non superiore a 2,2 ton;
LOTTO 3 - GRUPPO VEICOLI per spazzamento meccanizzato

SUB- LOTTO 3.1 – SPAZZATRICI AUTOCARRATE - fornitura immediata di 1 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 02 autospazzatrici stradali allestite su telaio con MTT max 16 ton e doppio gruppo di aspirazione con cassone avente capacità geometrica non inferiore a 5 m3 
SUB- LOTTO 3.2 – SPAZZATRICI IDROSTATICHE - fornitura immediata di 02 autospazzatrici idrostatiche aspiranti o meccanico/aspiranti con cassone avente capacità geometrica non inferiore a 3,5 m3 munite di terza spazzola anteriore ovvero di spazzole anteriori flottanti; 
SUB-LOTTO 3.3 - SPAZZATRICI IDROSTATICHE - fornitura immediata di 1 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 02 autospazzatrici idrostatiche aspiranti o meccanico/aspiranti con cassone avente capacità geometrica non inferiore a 1,6 m3 munite di terza spazzola anteriore ovvero di spazzole anteriori flottanti;

LOTTO 4 - GRUPPO VEICOLI PER SPAZZAMENTO MANUALE

SUB-LOTTO 4.1 – CICLOCARRI A VASCA - fornitura immediata di 15 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 20 motocarri e/o ciclocarri 4 ruote con cassone a vasca avente capacità geometrica non inferiore a m3 1,3 e vani porta attrezzi e porta scope, da impiegarsi prevalentemente per i servizi di spazzamento manuale, con motorizzazione bi-fuel Benzina-GPL ove commercializzati, in alternativa con motorizzazione a benzina
SUB-LOTTO 4.2 – CICLOCARRI ELETTRICI PER NU – fornitura immediata di 3 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 4 ciclocarri tre ruote attrezzati per il servizio di spazzamento manuale completi di allestimento con motorizzazione elettrica; il modello di riferimento, citato unicamente ad esempio senza che ciò costituisca in alcun modo espressione di preferenza ma invece per consentire ai concorrenti di meglio esprimere proposte il linea con le esigenze della Stazione Appaltante, è il PIAGGIO APE 50 con pianale attrezzato NU e con motorizzazione elettrica; sono ammessi veicoli analoghi o similari aventi le medesime caratteristiche di massima per quanto attiene le dimensioni e l’abitabilità della cabina di guida a condizione che risultino produzioni di larga scala ovvero trasformazioni motoristiche di produzioni di larga scala;
SUB-LOTTO 4.3 - CICLOCARRI ELETTRICI PER NU CON ATTREZZATURA LAVAGGIO A PRESSIONE – fornitura immediata di 3 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 4 ciclocarri/motocarri 4 ruote attrezzati per lo spazzamento manuale dotati di vasca RSU ribaltabile posteriormente avente capacità geometrica non inferiore a 1,6 m3 e carico utile non inferiore a 400 kg; allestiti con idropulitrice ad alta pressione con serbatoio avente capacità non inferiore a litri 200, carrozzati su telai con motorizzazione elettrica con batterie di capacità non inferiore a 3.200 Ah. Il modello di riferimento, citato unicamente ad esempio senza che ciò costituisca in alcun modo espressione di preferenza ma invece per consentire ai concorrenti di meglio esprimere proposte il linea con le esigenze della Stazione Appaltante, è il GOUPIL G3 con vasca NU ed idro pulitrice ad alta pressione, ovviamente con motorizzazione elettrica; sono ammessi veicoli analoghi o similari aventi le medesime caratteristiche di massima per quanto attiene le dimensioni e l’abitabilità della cabina di guida e per quanto concerne le prestazioni della idro pulitrice, a condizione che risultino produzioni di larga scala ovvero trasformazioni motoristiche di produzioni di larga scala; 
SUB-LOTTO 4.4 - CICLOCARRI ELETTRICI PER NU – fornitura immediata di 3 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 4 ciclocarri/motocarri 4 ruote attrezzati per lo spazzamento manuale dotati di vasca RSU ribaltabile posteriormente avente capacità geometrica non inferiore a 1,8 m3 e carico utile non inferiore a 400 kg; carrozzati su telai con motorizzazione elettrica con batterie di capacità non inferiore a 3.200 Ah. Il modello di riferimento, citato unicamente ad esempio senza che ciò costituisca in alcun modo espressione di preferenza ma invece per consentire ai concorrenti di meglio esprimere proposte il linea con le esigenze della Stazione Appaltante, è il GOUPIL G3 con vasca NU, ovviamente con motorizzazione elettrica; sono ammessi veicoli analoghi o similari aventi le medesime caratteristiche di massima per quanto attiene le dimensioni e l’abitabilità della cabina di guida e per quanto concerne le prestazioni della idro pulitrice, a condizione che risultino produzioni di larga scala ovvero trasformazioni motoristiche di produzioni di larga scala; 

SUB-LOTTO 4.5 – CICLOCARRI A PIANALE - fornitura immediata di 2 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 05 ciclocarri/motocarri con pianale e sovra sponde rimovibili per il trasporto di cose, su telaio avente MTT di 2,2 ton ed alimentazione Bi-fuel Benzina-GPL ove commercializzati, in alternativa con motorizzazione a benzina
SUB-LOTTO 4.6 – AUTOCARRO PIANALE CON SPONDA CARICATRICE– fornitura immediata di 01 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 02 autocarri leggeri aventi MTT di 3,5 ton con sponda caricatrice completo di pianale e sovra sponde
SUB-LOTTO 4.7 – AUTOCARRO PIANALE CON SPONDA CARICATRICE– fornitura immediata di 01 ed eventuali forniture successive sino alla concorrenza massima di 02 autocarri medi aventi MTT di 5 ton con sponda caricatrice completo di pianale e sovra sponde

LOTTO 5 – GRUPPO VEICOLI ED ATTREZZATURE DI LAVAGGIO 

SUB-LOTTO 5.1 – VEICOLO ATTREZZATO CON CISTERNA LAVASTRADE - fornitura di n. 01 lavastrade con cisterna avente capacità non inferiore a litri 5.000 allestita su telaio a due assi con MTT non superiore a 12 ton;
SUB-LOTTO 5.2 - VEICOLO ATTREZZATO CON CISTERNA LAVASTRADE - fornitura di n. 01 lavastrade con cisterna avente capacità non inferiore a litri 3.000 allestita su telaio a due assi con MTT non superiore a 7,5 ton;
LOTTO 6 – ATTREZZATURA CANAL-JET PER SPURGO CADITOIE
SUB-LOTTO 6.1 – VEICOLO CANAL-JET – fornitura di n. 01 veicolo CANAL-JET SPURGO allestita su telaio a due assi con MTT 18 ton

Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o più lotti che verranno comunque assegnati separatamente. 

PER TUTTI I LOTTI: 

Le caratteristiche tecniche, le specifiche, le dotazioni minime richieste, le particolarità costruttive e le quantità richieste per ciascun lotto, sono indicati nelle allegate schede tecniche, che a tutti gli effetti devono considerarsi parte integrante del presente capitolato.

Le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali per ciascun fornitura così come indicate nel citato allegato “Schede Tecniche” sono da intendersi come standard minimo inderogabile con riferimento alla funzionalità delle macchine. 

Ciò non costituisce limite per gli offerenti alla presentazione di soluzioni alternative a quelle ipotizzate a condizione che siano rispettati gli standard citati e che sia dimostrata, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice che verrà all’uopo formata, la perfetta equivalenza del prodotto proposto agli standard minimi indicati nelle citate schede.
Ciascun concorrente in fase di gara è libero di proporre soluzioni integrative, innovative, comunque migliorative rispetto allo standard minimo richiesto, descrivendole nella apposita relazione tecnica illustrativa e potendo allegare relazioni, disegni, immagini, filmati, e quant’altro ritenuto necessario per dimostrare quanto proposto.

La fornitura è comprensiva degli autotelai su cui carrare le attrezzature di raccolta, spazzamento, lavaggio, spurgo ed è inoltre comprensiva, per i Lotti 1 – 2 – 3 – 5 – 6 nonché per il Sub Lotto 4.2 e 4.3 di:
A – 
Per gli autotelai, l’estensione della garanzia originale fornita dalla casa costruttrice del telaio, per un periodo non inferiore a mesi 36, ovvero per il maggiore periodo che ciascun concorrente indicherà nella propria offerta;
B.
Per le attrezzature allestite su autotelai (compattatori, costipatori, vasche, spazzatrici, lavastrade, canal-jet ed altro carrozzato su telaio atto alla circolazione stradale) così come per le macchine operatrici, l’estensione della garanzia comprese le parti meccaniche, oleodinamiche, elettriche ed elettroniche, per un periodo non inferiore a mesi 36, ovvero per il maggiore periodo che ciascun concorrente indicherà nella propria offerta;

C.
La garanzia di cui ai precedenti punti A e B comporta la sostituzione con ricambi originali, a cura e spese della ditta fornitrice (compresa mano d’opera, spese di trasporto e consegna e quant’altro necessario) dei componenti strutturali e funzionali, compresi quelli attinenti alle attrezzature accessorie installate, degli automezzi oggetto della fornitura che risultino difettosi al funzionamento o manifestino imperfezioni strutturali nel corso del suddetto periodo di garanzia. Ove si riscontrassero difetti, rotture, guasti a qualunque causa imputabili, eccezione fatta unicamente per guasti od usure dovute a negligenza, ad uso non appropriato o non conforme alle indicazioni della casa costruttrice, la Stazione appaltante ha diritto al ripristino dell’efficienza dei beni consegnati, mediante riparazione o sostituzione gratuita delle parti inutilizzabili o inefficienti, a spese della ditta fornitrice.

Ogni intervento dovrà essere iniziato entro il termine di 48 ore dalla richiesta motivata di riparazione/sostituzione in garanzia e completato nel minor tempo possibile, pena l’eventuale addebito da parte della Stazione appaltante dei danni derivanti dal mancato impiego dei veicoli e dell’eventuale utilizzo di mezzi alternativi cui la Stazione appaltante fosse costretta a ricorrere per non interrompere lo svolgimento dei compiti di istituto previsti (raccolta rifiuti urbani) che non possono mai essere differiti, sospesi o abbandonati.

L’impresa aggiudicataria si impegna inoltre a sostituire i mezzi difettosi con altrettanti nuovi dello stesso tipo, qualora gli interventi di riparazione non eliminassero, nel corso del periodo di garanzia, i difetti rilevati dalla Stazione appaltante, negli automezzi originariamente forniti.
D - Fac-simile di relazione attestante la idoneità del veicolo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e di quelli speciali non pericolosi, ovvero allo spazzamento meccanizzato del suolo pubblico, ai fini della procedura di iscrizione del medesimo alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale smaltitori del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. alle categorie 1; 4; tale documento dovrà essere redatto in conformità alla Deliberazione n 6/ALBO/CN del 9 settembre 2014 (per tutti i Lotti indistintamente)
E – Immatricolazione - Deve intendersi inoltre a carico della Ditta Fornitrice l'immatricolazione dei beni oggetto dell'appalto, l'iscrizione al pubblico registro automobilistico ed all’Albo dei trasportatori di cose per conto Terzi, il foglio di via, le targhe e la messa in strada. Tutte le informazioni necessarie per l'immatricolazione dei beni e per la registrazione nel registro automobilistico saranno fornite dalla Stazione Appaltante. (per tutti i Lotti indistintamente)
F - Tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi sono a carico della Ditta Fornitrice.
G - E’ altresì a carico della Ditta Fornitrice l’allestimento su ogni mezzo, dedicato a svolgere servizi sul territorio della Città di Sanremo, di banner e serigrafie riconducibili alla campagna coordinata d’immagine che verrà definita dalla Stazione Appaltante ed in particolare:

· dovranno recare durante lo svolgimento del servizio sulle portiere la scritta
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1.1 Compattatore posteriore 25 mc 149.364,00 €       5 746.820,00 €      2 5 298.728,00 €      746.820,00 €     

1.2 Compattatore posteriore 16 mc 121.025,00 €       7 847.175,00 €      7 10 847.175,00 €      1.210.250,00 €  

1.3 Compattatore monoscocca 10 mc 102.750,00 €       2 205.500,00 €      2 4 205.500,00 €      411.000,00 €     

1.4 Compattatore monoscocca 8 mc 101.350,00 €       6 608.100,00 €      6 6 608.100,00 €      608.100,00 €     

1.5 Minilavacassonetti acqua calda 115.320,00 €       1 115.320,00 €      1 2 115.320,00 €      230.640,00 €     

2.522.915,00 €   2.074.823,00 €   3.206.810,00 €  

2.1 Costipatore bi-vasca 5+2 mc 79.050,00 €         5 395.250,00 €      5 7 395.250,00 €      553.350,00 €     

2.1 bisCostipatore 7 mc standard 70.650,00 €         4 282.600,00 €      4 6 282.600,00 €      423.900,00 €     

2.2 Costipatore 7 mc vetro 72.650,00 €         2 145.300,00 €      2 3 145.300,00 €      217.950,00 €     

2.3 Costipatore 5 mc 49.800,00 €         8 398.400,00 €      5 9 249.000,00 €      448.200,00 €     

2.4 Satellite vasca 5 mc 39.800,00 €         4 159.200,00 €      4 8 159.200,00 €      318.400,00 €     

2.5 Satellite vasca 3 mc 23.170,00 €         1 23.170,00 €        1 3 23.170,00 €        69.510,00 €       

1.403.920,00 €   1.254.520,00 €   2.031.310,00 €  

3.1 Spazzatrice autocarrata 6mc 166.242,00 €       1 166.242,00 €      1 2 166.242,00 €      332.484,00 €     

3.2 Spazzatrice idrostatica 4 mc 146.500,00 €       2 293.000,00 €      2 2 293.000,00 €      293.000,00 €     

3.3 Spazzatrice idrostatica 2 mc 97.500,00 €         1 97.500,00 €        1 2 97.500,00 €        195.000,00 €     

556.742,00 €      556.742,00 €      820.484,00 €     

4.1 Ciclocarri a vasca per NU 19.000,00 €         15 285.000,00 €      15 20 285.000,00 €      380.000,00 €     

4.2 Ciclocarri elettrici 3 ruote per NU 8.000,00 €           3 24.000,00 €        3 4 24.000,00 €        32.000,00 €       

4.3

Ciclocarri elettrici per NU con attrezzatura lavaggio 

a pressione

25.500,00 €         3 76.500,00 €        3 4 76.500,00 €        102.000,00 €     

4,4 Ciclocarri elettrici per NU  23.500,00 €         3 70.500,00 €        3 4 70.500,00 €        94.000,00 €       

4.5 Ciclocarri a pianale 15.000,00 €         4 60.000,00 €        2 3 30.000,00 €        45.000,00 €       

4.6 Autocarro a pianale con sponda elevatricie 34.150,00 €         3 102.450,00 €      1 2 34.150,00 €        68.300,00 €       

4.7 Autocarro a pianale con sponda elevatricie 47.250,00 €         1 47.250,00 €        1 2 47.250,00 €        94.500,00 €       

665.700,00 €      567.400,00 €      815.800,00 €     

5.1 Cisterna lavastrade > 4.000 litri 133.220,00 €       1 133.220,00 €      1 1 133.220,00 €      133.220,00 €     

5.2 Cisterna lavastrade > 3.000 litri 111.320,00 €       1 111.320,00 €      1 1 111.320,00 €      111.320,00 €     

244.540,00 €      244.540,00 €      244.540,00 €     

6.1 Canali-jet spurgo caditoie 239.224,00 €       1 239.224,00 €      1 1 239.224,00 €      239.224,00 €     

5.633.041,00 €   4.937.249,00 €   7.358.168,00 €  

IMPORTI A BASA DI GARA

LOTTO 1

LOTTO 2

LOTTO 3

ACQUISTO 

PREVISTO

LOTTO 4

LOTTO 5

LOTTO 6

 IMPORTO 

UNITARIO 

UNITA'


· dovranno recare sulle fiancate delle attrezzature serigrafie o pannellature serigrafate riportanti slogan, messaggi ed immagini riconducibili alla campagna di comunicazione che verrà definita dalla Stazione Appaltante di concerto con la Amministrazione Comunale; poiché tale campagna non è allo stato ancora definita, al fine di fornire ai concorrenti il più elevato numero di elementi conoscitivi che consentano la corretta presentazione dell’offerta ed evitino ogni possibile contezioso successivamente alla aggiudicazione, sono inserite di seguito, ai soli fini esemplificativi, alcune immagini illustrative di quanto la stazione appaltante intende ottenere

[image: image6][image: image7.jpg]



Ovviamente le dimensioni delle serigrafie e/o delle pannellature saranno rapportate alla superficie utile della fiancata della attrezzatura, mentre per alcuni veicoli l’obbligo è limitato alla scritta sulle portiere.

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l.. si riserva l’opzione, nei confronti della Impresa aggiudicataria, di ordinare ulteriori mezzi con i relativi contratti di estensione di garanzia, alle medesime condizioni fino al numero massimo di unità complessive descritte per ciascun SUB-LOTTO, ciascuno incrementabile del 20% con arrotondamento alla unità superiore. Tale facoltà potrà essere esercitata nei 36 mesi successivi all’aggiudicazione relativa ai veicoli oggetto della presente gara. 

Rimane impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante di non procede all’ordinativo, per ciascun lotto, di tutti i veicoli successivi al primo, ovvero di ordinarli per ciascun lotto ad altro fornitore che segua in graduatoria, od ancora di indire nuova gara, previa risoluzione del contratto in danno dell’aggiudicatario, qualora vengano riscontrati, sui prodotti forniti, difetti, anomalie, difficoltà d’uso, non rispondenza ai requisiti richiesti ed altre difformità non individuate nel corso delle prove tecniche e che portino, nei modi e nei termini indicati nel presente capitolato, alla contestazione della fornitura, alla erogazione di penali, alla restituzione della fornitura quando non resa perfettamente fruibile dal fornitore.

La mancata o carente erogazione del servizio di garanzia rispetto alle prescrizioni di Capitolato, costituirà in egual modo diritto della Stazione Appaltante alla applicazione della salvaguardia di cui al comma che precede.

Tutti i veicoli e le attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni delle allegate Schede Tecniche ed alle Norme Comunitarie e Nazionali regolanti la materia, con particolare riferimento a quelle relative alla riduzione delle emissioni ed a quelle concernenti la sicurezza in materia di circolazione stradale.
In particolare dovranno essere conformi alla normativa 
· UNI EN ISO 1501-1:2011; 
· UNI EN ISO 1501-4:2008;

A tal fine dovrà essere prodotta, in allegato alla documentazione tecnica, copia dei certificati di omologazione e dei documenti equipollenti. 

Nel merito si precisa che in ogni caso, ove nella documentazione di gara sono indicati modelli, marchi, immagini, questi sono proposti unicamente a titolo esemplificativo al fine di meglio chiarire le caratteristiche generali del prodotto atteso e non costituiscono in nessun caso indicazione espressa o sottintesa di orientamento già maturato dalla Stazione appaltante, rimanendo facoltà di ciascun produttore offrire modelli analoghi, purché aventi le caratteristiche di minima elencate nelle predette specifiche tecniche.
Art. 2
- IMPORTI A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara è così ripartito:
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Per ciascun LOTTO dovrà essere indicato: 

A - il prezzo offerto per la fornitura di ciascuna macchina, distinto tra: 
· prezzo del telaio 
· prezzo per la estensione di garanzia sino a 36 mesi per ciò che riguarda il telaio (il periodo di garanzia ulteriore eventualmente offerto non va quantificato)

· prezzo dell’attrezzatura

· prezzo per la estensione di garanzia sino a 36 mesi per ciò che riguarda l’attrezzatura (il periodo di garanzia ulteriore eventualmente offerto non va quantificato)

ed il prezzo complessivo per l’intero lotto comprensivo delle eventuali forniture successive.

Si precisa che i Lotti SONO INDIVISIBILI ad eccezione del Lotto 4 che, per la specificità degli allestimenti, è intendersi FRAZIONABILE. 

Le condizioni generali di garanzia saranno determinate almeno dalle condizioni di garanzia previste per legge e determinate dalle normative Comunitarie vigenti, devono prevedere una copertura minima di 36 mesi o periodo maggiore offerto in sede di gara alle condizioni minime di cui all’allegato ASSISTENZA TECNICA MANUTENTIVA GARANZIA e POST VENDITA. 
I Concorrenti dovranno considerare indicativamente i seguenti parametri di utilizzo:

· 2.000 ore anno/motore per i veicoli di raccolta (compattatori e costipatori, vasche); 

·  800 ore anno/motore per i veicoli di spazzamento di cui al Lotto 4;
· 1.800 ore anno/motore per le autospazzatrici su autotelaio ed idrostatica da 4 m3;

· 1.600ore anno/motore per le autospazzatrici idrostatica da 2 m3; 
· 1.600 ore anno/motore per le lava cassonetti;
· 1.600 ore anno/motore per le lavastrade;

· 1.600 ore anno/motore per il canal-jet;
E’ compito dell’offerente calcolare, in base alla propria consolidata esperienza gestionale, il numero di ore di funzionamento della presa di forza/attrezzatura (PTO) in rapporto ai dati sopra indicati, per ciascuna categoria di macchine.

Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le aziende che intendono partecipare alla gara, dovranno far pervenire ad AES S.r.l. entro il termine indicato nel bando di gara, la documentazione tutta richiesta dal medesimo bando, chiusa in plico sigillato.

Ad integrazione e chiarimento, nella BUSTA N. 2 contenente OFFERTA TECNICA, dovranno essere inserite le dichiarazioni ed i documenti che seguono; al fine di agevolare il compito della Commissione Giudicatrice i concorrenti sono invitati a sintetizzare le caratteristiche tecniche del veicolo offerto con riferimento agli elementi di valutazione dettagliati nel Disciplinare:

3.1.1 - Descrizioni tecniche particolareggiate e disegni di tutti i gruppi funzionali del veicolo offerto (intendendo telaio ed allestimento o attrezzatura), schemi impianto elettrico, oleodinamico, pneumatico.

3.1.2 - RELAZIONE ESAUSTIVA DEI CONTENUTI DELL' ASSISTENZA POST VENDITA (sia in garanzia che fuori garanzia) indicando dettagliatamente quanto segue:

• Eventuale estensione della garanzia oltre i seguenti termini minimi previsti nelle presenti norme di gara (36 mesi) mediante la compilazione o trascrizione del MODELLO 4.

• Indicazione degli SLA (Service Level Agreement) prestazionali offerti nella garanzia e nel servizio post vendita: gestione delle urgenze con officina mobile, referente dedicato alia Stazione Appaltante per gestire le problematiche. Il target degli SLA prestazionali offerti dovrà essere pari o superiore a quello indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato ASSISTENZA TECNICA MANUTENTIVA GARANZIA e POST VENDITA)
• Dislocazione delle varie sedi/centrali operative/centri di assistenza presenti sul territorio con evidenziazione di quelle limitrofe alla sede AES S.r.l., destinate ad effettuare gli interventi di manutenzione delle attrezzatura offerte.

3.1.3 - Dichiarazione attestante la garanzia di reperibilità di ricambi originali e materiali di consumo per un periodo non inferiore a sette anni a partire dalla data di consegna dell'intero lotto.

3.1.4 - Dichiarazione attestante la reale capacità di consegnare i ricambi originali ed i materiali di consumo entro le 48 ore successive all'ordine.

3.1.5 - Dichiarazione attestante che i componenti del listino parti di ricambio veicoli ed attrezzature sono identici a quelli montati sui veicoli e attrezzature oggetto della fornitura.

3.1.6 - Dichiarazione attestante l’impegno a presentare ad AES S.r.l. contestualmente alla consegna della documentazione di gara, copia della Dichiarazione di conformità o Certificato di approvazione.

3.1.7 - Copia di idonea documentazione attestante che le attrezzature sono conformi alla DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE, recepita mediante Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

3.1.8 - Dichiarazione che il certificato di garanzia rilasciato dal costruttore del veicolo avrà validità dalla data di immatricolazione.

3.1.9 - Dichiarazione attestante che la Impresa Fornitrice si impegna, per un periodo di 7 anni dalla data di immatricolazione di ciascun veicolo, a comunicare alla Stazione Appaltante la necessità di modifiche da apportare agli automezzi forniti a seguito di nuove disposizioni di legge posteriori alla data di aggiudicazione dell’appalto.

3.1.10 – Dichiarazione attestante i tempi di consegna mediante la compilazione o trascrizione del MODELLO 5

3.1.11 - RELAZIONE DESCRITTIVA del soggetto offerente in riferimento alla sua storia, ai clienti più significativi, all'esperienza maturata nel settore (documentazione non soggetta a valutazione di merito tecnico). 

Art. 4 - OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica dovrà essere formulata attraverso la compilazione della Scheda Offerta, distinta per ciascun Lotto a cui si intende partecipare. Nella scheda offerta dovrà essere indicato:

nella prima sezione relativa alla FORNITURA:

4.1 - il prezzo unitario relativo alla fornitura dell’automezzo offerto (formato dal prezzo del telaio e dal prezzo dell’attrezzatura dettagliati separatamente come specificato al precedente Art. 2) come meglio indicato nella scheda Offerta e l’importo totale ottenuto dal precedente moltiplicato per il numero massimo dei veicoli costituenti il Lotto cui si partecipa. Il prezzo offerto resterà invariato per tutto il periodo della fornitura degli automezzi previsti come fornitura immediata e dell’eventuale integrazione sino alla concorrenza del numero massimo di unità previste per ciascun lotto; il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri previsti negli Atti di Gara, con la sola eccezione dell’IVA a carico dell’Ente Appaltante.

4.2 - il prezzo unitario relativo al noleggio operativo dell’automezzo offerto come sopra indicato, espresso in €/mese. Il prezzo offerto, che resterà invariato per tutto il periodo del noleggio operativo degli automezzi oggetto di fornitura immediata e dell’eventuale noleggio operativo delle unità integrative, si intende comprensivo di tutti gli oneri previsti negli Atti di Gara, con la sola eccezione dell’IVA a carico dell’Ente Appaltante. Sarà esclusiva facoltà della Azienda AES S.r.l.. optare per la forma di acquisto o la forma di noleggio operativo, secondo criteri di convenienza complessiva, rimanendo inteso che ai fini della valutazione della offerta economica e della attribuzione del relativo punteggio, verrà considerato unicamente il prezzo offerto per la fornitura di ciascuna macchina, distinto tra prezzo del telaio e prezzo dell’allestimento, ed il prezzo complessivo per l’intero lotto come indicato al punto 4.1 che precede.
nella seconda sezione relativa a INTERVENTI NON COPERTI DA GARANZIA:

4.3 - il prezzo unitario offerto relativo al costo orario della manodopera per interventi di riparazioni non coperti da garanzia;

4.4 - il prezzo unitario offerto relativo alla prese e rese solo per interventi di riparazioni non coperti da garanzia;

4.5 - l’importo relativo ai ricambi, sia riferiti al telaio che all’attrezzatura, quale risultante dal listino prezzi degli stessi, debitamente vidimato dal fornitore con la indicazione dello sconto offerto sul listino parti di ricambio del telaio e dell’attrezzatura;

4.6 - il listino del telaio e dei ricambi afferenti lo stesso, prodotto e vidimato dalla casa costruttrice

4.7 - il listino dell’attrezzatura, dei ricambi, degli optional, prodotto e vidimato dalla casa costruttrice

Le quantità esposte nella sezione seconda e terza saranno indicate ai soli fini della valorizzazione della gara rimanendo espressamente inteso che verranno riconosciuti unicamente i compensi per gli interventi effettivamente prestati.

L’offerta non dovrà contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limitazioni di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le clausole contenute nel presente capitolato, pena la sua inammissibilità alla gara.

Art. 5 - EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE

La Stazione Appaltante si riserva comunque ed in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per opportunità, convenienza o qualsivoglia altro motivo.

In ogni caso si ricorda che l’aggiudicazione è da considerarsi definitiva ed efficace unicamente all’atto della approvazione della graduatoria di aggiudicazione da parte del Consiglio di Amministrazione che precede la stipula del contratto e la formalizzazione degli ordini di acquisto e comunque limitatamente alle quantità sugli stessi indicate per ciascun lotto. 

Nessuna parte della procedura precedente alla stipula del contratto ed alla emissione degli ordini di Acquisto da parte dei legali rappresentanti della Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. può dar luogo a diritto alcuno in capo ai partecipanti anche se provvisoriamente aggiudicatari.

I fornitori concorrenti resteranno impegnati al mantenimento di tale accettazione, così come della validità della offerta presentata, per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte, mentre l’Azienda non sarà impegnata se non dopo che l’aggiudicazione avrà riportato l’approvazione degli organi competenti e comunque sino a quando non verrà confermata, con atti formali, l’erogazione dei finanziamenti.

Decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte, gli offerenti potranno svincolarsi dall’offerta mediante comunicazione da inviarsi con lettera raccomandata.

I documenti facenti parte dell’offerta e i loro allegati rimarranno agli atti della Stazione Appaltante anche in caso di mancata aggiudicazione. 

Tuttavia la proprietà intellettuale dei progetti presentati rimarrà al concorrente non aggiudicatario e la Stazione Appaltante non potrà utilizzare detti progetti per fare eseguire le prestazioni oggetto di gara da altre imprese, né utilizzare procedimenti tecnici originali, o coperti da brevetto, contenuti nei progetti stessi. 

Nessun compenso è previsto per i progetti – offerta che verranno prodotti.

Art. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ad aggiudicazione avvenuta, la ditta aggiudicataria di ciascun lotto, entro i termini che saranno stabiliti in apposita comunicazione scritta, dovrà provvedere alla sottoscrizione del contratto di fornitura relativo al lotto medesimo, alla contemporanea accettazione formale degli ordini di acquisto-fornitura.

Tali atti dovranno essere sottoscritti previa costituzione nelle forme di legge della cauzione definitiva nella misura del 10% del prezzo di aggiudicazione e del versamento della somma necessaria per la registrazione del contratto, bollo, diritti di segreteria etc..

Per le Imprese alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati da un Ente aderente all’EA o all’IAF e sottoscrittore degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento MLA, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 o superiori, la cauzione definitiva sarà ridotta al 5 %. 

La cauzione definitiva se prestata con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, dovrà essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta dal parte della Società AMAIE ENERGIA S.r.l. con dispensa della preventiva escussione del debitore e con rinuncia del debitore e del garante a qualsiasi preventiva eccezione, ivi compresa quella di compensazione.

La cauzione definitiva prestata senza che sia chiaramente espressa la suddetta clausola non potrà essere accettata e pertanto verrà considerata come non presentata.

Qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse alla costituzione della cauzione definitiva entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di annullare l’aggiudicazione stessa e di incamerare la cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata sino a sei (6) mesi dopo la effettuazione con esito positivo del collaudo dei veicoli consegnati.

Per quanto concerne il servizio di estensione di garanzia per mesi trentasei o periodo superiore offerto di cui all’art. 1, all’atto della stipula del contratto, dovrà essere costituita analoga cauzione definitiva, per l’intero importo del servizio calcolato forfettariamente nella misura del 10% del prezzo di aggiudicazione per ciascun Lotto. Tale importo rimarrà vincolata sino a sei mesi dopo il termine di durata della garanzia offerta.

Art. 8 - TERMINI DI CONSEGNA 

La fornitura dovrà essere resa completa e consegnata, presso la Sede della Stazione Appaltante:
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Veicoli

gg. da 

aggiudicazione 

definitiva
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Veicoli

gg. da richiesta

Numero 

Veicoli

gg. da richiesta

1.1 3 90 2 60 1 60

1.2 5 90 3 60 4 60

1.3 2 90 3 60

1.4 3 90 4 60

1.5 1 90 1 90

2.1 4 90 2 45 2 60

2.1 bis 2 90 1 45

2.2 5 90 1 45 2 60

2.3 4 90 2 45 5 90

2.4 4 90 2 45 4 90

2.5 1 90 1 45 1 45

3.1 1 90 1 90

3.2 2 90

3.3 1 90 1 90

4.1 15 60 9 45

4.2 3 60 1 45

4.3 3 60 1 45

4.4 2 60 2 45

4.5 2 60 3 45

4.6 1 60 1 45

4.7 1 60 1 45

5.1 1 90

5.2 1 90

6 6.1 1 90

4

5

LOTTO SUB-LOTTO

PRIMA CONSEGNA CONSEGNE SUCCESSIVE CONSEGNE EVENTUALI

1

2

3

Ciascun offerente dovrà indicare, nella propria offerta tecnica, i termini di consegna eventualmente migliorativi rispetto a quelli di minima che sono qui indicati.

In considerazione che il servizio nella Città di Sanremo è svolto, soprattutto nel periodo estivo, anche nei giorni festivi, i termini di consegna anzi detti devono essere calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, fino alla consegna della macchina presso la sede indicata dal committente e parimenti l’eventuale ritardo nella consegna verrà calcolato in giorni naturali e consecutivi.
La decorrenza dei termini di consegna sopra citati sarà sospesa in corrispondenza delle ferie estive per un periodo di 21 gg. solari nel mese di agosto, qualora questo periodo sia compreso tra la data di aggiudicazione definitiva e quella indicata per la consegna della fornitura di cui al presente capitolato. 

Per la data di consegna si intende quella in cui esse vengono effettivamente consegnate al committente complete, già collaudate presso il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., messe a punto pronte all’uso e immatricolate, il tutto a cura e spese della Ditta.

I termini di consegna si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti (da parte del fornitore), incluse le eventuali approvazioni, collaudi ecc. (da parte del committente) delle varie soluzioni, disegni materiali od altro secondo quanto previsto nel presente capitolato e negli allegati.

Ai fini della applicazione della eventuale penale di cui al successivo art. 13, si considera come non avvenuta la consegna delle macchine, veicoli, attrezzature, rifiutate in sede della verifica tecnica e collaudo di cui al successivo art. 11, ovvero sprovvista della documentazione eventualmente occorrente per la sua immatricolazione e/o utilizzazione.

Gli importi della penale che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

Nel caso di anticipi rispetto al termine di consegna richiesto dal presente Capitolato o indicato dall’Appaltatore in sede di offerta, sarà riconosciuto un premio pari a 150 € per ogni giorno di anticipo consegna; l’anticipo è calcolato sulla media dei giorni di anticipo pesata sul numero di veicoli consegnati, con un massimo di 30 giorni.

Art. 9. MODALITA’ E LUOGO DI CONSEGNA 
I beni oggetto della fornitura devono essere consegnati presso la sede della AES S.r.l., salvo diversa successiva indicazione scritta da parte della stessa, ma comunque entro il perimetro della città di Sanremo, completi di tutto quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale d'appalto ed allegato "Schede Tecniche" e, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia per la tipologia oggetto della fornitura, già collaudati ed immatricolati presso il competente Ufficio Provinciale MCTC. 

La consegna dovrà essere eseguita esclusivamente nei giorni feriali e dovrà essere concordata con un anticipo di almeno 07 gg. lavorativi. 

Le date di consegna devono risultare da Documento di Trasporto debitamente compilato, su cui il personale incaricato della Stazione Appaltante deve porre in evidenza eventuali manchevolezze constatate nei beni all’atto della consegna a seguito della verifica in contradditorio, senza che ciò supplisca in alcun modo alla verifica di conformità, a seguito della quale verrà redatto un verbale riportante:

· copia del d.d.t. di consegna del veicolo;

· verifica di data e ora riportata sul d.d.t.;

· descrizione del veicolo con modello, targa e numero di telaio;

· indicazione dei Km e delle ore motore per ogni veicolo costituente il lotto aggiudicato, all’atto della consegna;

· verifica dei livelli di carburante, lubrificante e ogni altro materiale di consumo necessario all’uso immediato del veicolo;

· collaudo di verifica del corretto funzionamento;

· distinta degli accessori dichiarati in sede di gara (ruote di scorta, attrezzi, manuale d’uso, estintore e quant’altro dichiarato);

· presenza dei documenti necessari all’immediato utilizzo se non in precedenza consegnati alla stazione appaltante.

Sul Documento di Trasporto per ciascun veicolo dovranno essere riportati in evidenza gli estremi della aggiudicazione ed i riferimenti contrattuali che verranno comunicati dalla Stazione Appaltante, così da avere assoluta coerenza tra DDT, fattura, provvedimento di aggiudicazione, repertorio del contratto e provvedimento di approvazione del progetto.
Dalla data apposta dal ricevente su tale documento decorrerà il periodo di tempo previsto per la verifica di conformità.

L’attivazione dell’iter di immatricolazione potrà avvenire prima della data della verifica di conformità di cui all’art. 11 e non costituisce accettazione della fornitura.

Unitamente alla consegna deve pervenire alla Stazione Appaltante la documentazione di seguito elencata:
· certificato d'origine rilasciato dalla ditta costruttrice dei beni forniti; 

· certificato d'approvazione a seguito di collaudo da parte del Centro Prove Autoveicoli della M.C.T.C. competente; 

· dichiarazione di conformità relativa a tutte le norme in materia di sicurezza applicabili ai veicoli, alla componentistica ed agli allestimenti, con specifico riferimento delle norme alle quali si riferisce la dichiarazione stessa;

· documenti relativi alla conformità alle norme CE degli apparecchi di caricamento, dell'allestimento e di ogni singolo elemento e certificato di conformità che attesti la corrispondenza dell'insieme alla nuova direttiva macchine; 
· Fac-simile di relazione attestante la idoneità del veicolo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e di quelli speciali non pericolosi, ovvero allo spazzamento meccanizzato del suolo pubblico, ai fini della procedura di iscrizione del medesimo alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale smaltitori del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. alle categorie 1; 4; tale documento dovrà essere redatto in conformità alla Deliberazione n 6/ALBO/CN del 9 settembre 2014

· n 3 manuali d’uso e manutenzione per l’auto cabinato fornito di cui almeno 2 su supporto informatico;

· n 3 manuali d’uso e manutenzione, conformi alla “Nuova Direttiva Macchine” 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. 27.01.2010 n. 17 e s.m.i., per l’attrezzatura allestita di cui almeno 2 su supporto informatico;

· n 2 cataloghi ricambi per l’attrezzatura allestita sull’auto cabinato, con sigle di riferimento corrispondenti ai componenti installati od alle legende delle tavole di cui almeno 1 su supporto informatico;

· n 2 listino prezzi per i ricambi per auto cabinato e per l’attrezzatura di cui almeno 1 su supporto informatico;

· n 3 scheda d’uso per ciascun autocabinato realizzata su carta di formato UNI A4, stampata su ambo i lati, plastificata e di ottima qualità. Il testo della scheda dovrà riportare sinteticamente le norme per il corretto uso dell’autocabinato comprese le prescrizioni per la sicurezza.

· n 3 scheda d’uso per ciascuna attrezzatura realizzata su carta di formato UNI A4, stampata su ambo i lati, plastificata e di ottima qualità. Il testo della scheda dovrà riportare sinteticamente le norme per il corretto uso dell’attrezzatura allestita sull’autocabinato o su telaio autonomo, comprese le prescrizioni per la sicurezza.

Per quanto concerne il “Manuale d’uso e manutenzione”, esso deve comprendere:

· gli schemi grafici degli impianti presenti (ossia schemi circuiti elettrici, pneumatici ed idraulici di tutta la fornitura, oltre allo schema della lubrificazione automatica se presente);

· un piano di manutenzione programmata con lo scadenziario degli interventi;
· la descrizione completa delle procedure indicative da seguirsi alla presenza di anomalie ed emergenze
· la descrizione di tutte le operazioni per lo smontaggio dei vari organi, il controllo, la pulizia, la riparazione, la sostituzione, la lubrificazione ed il rimontaggio, con specifica delle attrezzature occorrenti per la corretta esecuzione. La descrizione deve essere completa delle procedure indicative da seguirsi per l’effettuazione dei controlli e rabbocchi quotidiani;

· la valutazione dei rischi residui ascrivibili all’utilizzo di attrezzatura ed allestimento in condizioni di lavoro standard;

· scheda identificativa di materiali utilizzati nella realizzazione della struttura e dimensioni della stessa.

Il termine di ultimazione delle forniture si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario per l'espletamento di tutti gli impegni da parte della Ditta Fornitrice, da parte della Stazione Appaltante, da quanto previsto nel presente Capitolato, e da quanto si rendesse comunque necessario. 
Sono compresi nel termine di ultimazione della fornitura anche i tempi occorrenti per la predisposizione di tutta l'eventuale documentazione da sottoporre alla firma della Stazione Appaltante per la immatricolazione, da presentare e ritirare presso gli uffici della stessa che avrà cura di riconsegnare debitamente firmata entro tre giorni lavorativi dal ricevimento. 
L'ultimazione della fornitura coincide con la data di sottoscrizione del verbale di consegna della fornitura. Pertanto, è obbligo del fornitore predisporre per tempo tutto quanto necessario affinché i beni possano essere immediatamente utilizzati, nel rispetto di tutte le normative vigenti che li riguardano.

ART. 10 - VERIFICHE PRELIMINARI AL COLLAUDO
10.1 Ispezioni 

Durante l'approntamento della fornitura, funzionari o incaricati dell'Azienda potranno effettuare, con un preavviso di due giorni lavorativi Sabato incluso, visite presso gli stabilimenti ove vengano prodotti i beni oggetto della fornitura, a qualsiasi ora di qualsiasi giornata lavorativa, per assicurarsi del regolare avanzamento dell’esecuzione della fornitura stessa ed accertare preventivamente eventuali difformità..

In tali occasioni potranno essere scelti e prelevati campioni di materiali allo scopo di effettuare prove e controlli che devono considerarsi a totale onere del fornitore.

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle ispezioni non esimono comunque il fornitore da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo finale.

Qualora i materiali adoperati, anche se già in opera, non presentino i requisiti richiesti, potrà essere ordinata la sostituzione da parte degli incaricati di AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. . In tal caso il fornitore non avrà diritto né a supplementi di prezzo né ad indennità alcuna, né a chiedere proroghe ai termini di consegna previsti.

Tale verifica rientra nella assoluta discrezionalità della Stazione Appaltante ed il fornitore non può invocarne la eventuale mancata effettuazione in caso dovessero verificarsi non conformità in sede di collaudo.

Sarà interesse del fornitore rendere disponibili, in corso d’opera, tutte le informazioni che riterrà utili per informare la Stazione Appaltante sullo stato di avanzamento lavori.

10.2 Pre collaudo

Prima della consegna del primo veicolo della fornitura, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare la VISITA ISPETTIVA di precollaudo presso lo stabilimento dove viene approntata la fornitura.

Pertanto il fornitore/costruttore è tenuto a comunicare la data di approntamento al precollaudo con almeno 7 giorni di preavviso.

La strumentazione e le apparecchiature necessarie al precollaudo stesso saranno provviste a cura del fornitore/costruttore.

Il precollaudo verterà fondamentalmente sui punti di seguito specificati fatta ovviamente salva la facoltà del collaudatore di richiedere tutte quelle prove o verifiche che si dovessero dimostrare necessarie durante lo svolgimento delle operazioni di collaudo.

- Verifica della rispondenza della fornitura alle caratteristiche riportate nel presente capitolato ed a quelle costituenti oggetto di valutazione in sede di gara;

- Verifica del funzionamento generale dell'attrezzatura e dei vari componenti.

L'incaricato da AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. potrà inoltre richiedere la certificazione dei principali materiali impiegati nella costruzione dell'attrezzatura.

Al termine del precollaudo, verrà redatto un VERBALE DI VISITA ISPETTIVA che riassumerà l'esito dello stesso:

· se questo sarà superato in ogni punto previsto, il certificato autorizzerà il costruttore a completare e consegnare la fornitura;

· se questo non sarà superato in tutto o in parte, sarà cura e onere del fornitore apportare tutte le modifiche necessarie; il certificato specificherà, in base all'importanza delle difformità rilevate, se dovrà essere effettuato un secondo precollaudo o se la verifica potrà essere svolta in fase di collaudo finale dopo la consegna della fornitura. In ogni caso, i tempi occorrenti per gli eventuali adeguamenti richiesti non incideranno sui termini di consegna stabiliti.

Qualunque modifica apportata arbitrariamente in corso d'opera alle caratteristiche tecniche stabilite in contratto sarà rifiutata al collaudo del mezzo a meno che non sia stata preventivamente concordata con la Stazione Appaltante. I termini dell'accordo di modifica dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti dalle parti.
ART. 11– VERIFICA DI CONFORMITA’ - COLLAUDO
Per ciascun lotto, alla consegna di ogni fornitura, parziale o totale, la Stazione Appaltante procede con propri tecnici ad una prima verifica dei mezzi.

Entro 5 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna di ciascun Lotto, così come determinata all’art. 8 che precede, la Stazione Appaltante provvederà, in contradditorio con la Ditta Fornitrice, alla verifica di conformità dei veicoli e delle attrezzature fornite.

Tale operazione consisterà nell’accertamento delle caratteristiche tecniche costruttive per verificarne la perfetta rispondenza alle prescrizioni, nonché alla documentazione tecnica presentata in sede di gara. 

Al fornitore verrà data comunicazione della data e luogo della verifica di conformità a cui potrà presenziare direttamente o attraverso tecnico di fiducia espressamente delegato alla sottoscrizione del verbale delle operazioni. 

L’assenza dei rappresentanti dell’aggiudicatario è considerata acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i verificatori.

La verifica di conformità, condotta in contraddittorio con la Ditta Fornitrice, consiste nell'accertamento della rispondenza dei beni forniti alle caratteristiche richieste, ed in particolare: 

· alla normativa vigente in termini di omologazione dei veicoli per la circolazione su strada; 

· alla offerta presentata dalla Ditta Fornitrice ed accettata dalla Stazione Appaltante ed alle eventuali varianti proposte in sede di offerta ed accettate all’interno del procedimento di gara; 

· al presente Capitolato Speciale ed allegato "Schede Tecniche". 

La Stazione Appaltante effettua su tutta la fornitura ogni accertamento ritenuto utile quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti controlli e prove: 

· esame dei beni nel loro complesso, della qualità visibile delle lavorazioni e dei materiali impiegati, dei montaggi, delle finiture; 

· rilevazione del numero di telaio, delle misure, dei dati di ingombro e di peso; 

· prova di marcia su strada, su percorso complessivo di circa 15 Km, altimetricamente e planimetricamente vario; 

· prova di frenatura, con i mezzi a vuoto e pieno carico, effettuata a varie velocità; 

· verifica dei dispositivi di controllo, di comando e di sicurezza nelle condizioni più sfavorevoli di funzionamento nel complesso; 

· prova degli allestimenti e degli optionals installati, se e per quanto facente parte della fornitura, mediante verifica delle caratteristiche e delle prestazioni rispetto alle caratteristiche richieste; la prova sarà effettuata sottoponendo l’automezzo ad un periodo di esercizio, nello svolgimento delle normali operazioni alle quali è destinato, non inferiore a 36 ore lavorative. Qualora durante detto periodo si verificassero guasti alle apparecchiature non dovuti ad incuria del personale o ad incidenti stradali, per l'eliminazione dei quali siano necessari tempi di fermo macchina superiori alle 6 ore, la prova si considererà interrotta e riprenderà per altre 36 ore a partire dal momento in cui il veicolo può riprendere il servizio e così via fino a che non venga completato il periodo ininterrotto di prova.
· misurazione del livello di rumorosità. Il livello di rumorosità potrà essere oggetto di una verifica, da parte di Ditta o Ente specializzato di gradimento della Stazione Appaltante, in concomitanza con la verifica di conformità con oneri a carico del fornitore. La non conformità dei valori misurati in sede di verifica di conformità, rispetto a quelli richiesti, comporterà il pronto adeguamento, da parte del fornitore, ai limiti richiesti. Qualora risultasse impossibile il riadeguamento, la fornitura sarà restituita senza onere alcuno per la Stazione Appaltante, salvo l’obbligo del fornitore al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Stazione Appaltante.

I risultati degli esami, delle prove e delle verifiche formeranno oggetto di apposito verbale, compilato in duplice copia e sottoscritto dagli incaricati della Stazione Appaltante e della Ditta Fornitrice. 

Gli attrezzi, gli strumenti di misura, le predisposizioni e quanto altro si renda necessario per l'esecuzione delle prove devono essere forniti per l'uso dalla Ditta Fornitrice, salvo diversa comunicazione della Stazione appaltante. 

Le prove della verifica di conformità sono svolte in proprio dalla Stazione Appaltante oppure presso Laboratori di fiducia, o, infine, tramite acquisizione di certificazioni ed omologazioni da parte di Enti e Laboratori specializzati. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ad Enti o Laboratori di propria fiducia tutte le analisi e prove su materiali e componenti della fornitura ritenute opportune, le relative spese sono a carico della Ditta Fornitrice. 
In ogni caso, in conformità al dettato di cui all’art. 320 del D.P.R. 207/2010, sono a carico della Ditta Fornitrice tutte le spese necessarie per la verifica di conformità nonché le spese per i danni al personale ed alle cose che dovessero verificarsi per il cattivo funzionamento dei beni forniti. 

Il personale autista ed ausiliario addetto alla esecuzione delle prove è fornito dalla Ditta Fornitrice, salva la facoltà della Stazione Appaltante di sostituire i predetti in tutto o in parte con personale proprio. 

I verificatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

· accettare la fornitura;

· rifiutare, in tutto o in parte la fornitura 

· dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura 

· accettare in deroga la fornitura avvalendosi della possibilità di applicare una penale che compensi le eventuali difformità o irregolarità

Sono rifiutate le forniture che risultino difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche richieste e/o dichiarate in sede di offerta tecnica.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene possano essere ricondotti alle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali. 

In caso di esito della verifica di conformità con prescrizioni, la Ditta Fornitrice deve provvedere, entro i termini assegnati dalla Stazione Appaltante, alla eliminazione dei vizi, dei difetti, delle imperfezioni o delle difformità riscontrate rispetto a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nel presente Capitolato ed allegato "Schede Tecniche" ed a quanto offerto dalla Ditta Fornitrice. Conseguentemente, la Stazione appaltante esegue le verifiche necessarie per accertare l’effettiva eliminazione dei vizi, dei difetti, delle imperfezioni e delle difformità riscontrate. 
Se entro detto termine non avrà eseguito l’adeguamento di tutta la fornitura relativa ad ogni singolo lotto alle richieste del presente capitolato, l’aggiudicatario potrà essere soggetto alle penali previste all’art. 13 che segue, per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni. 

Ritardi superiori potranno dar luogo alla risoluzione del contratto oltre all’incameramento della cauzione definitiva e fermo restando il diritto della Stazione Appaltante ad ottenere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

Qualora la fornitura venga rifiutata alla verifica di conformità in quanto non conforme ai requisiti richiesti, deve essere ritirata a cura e spese della Ditta Fornitrice; la Stazione Appaltante procede all'incameramento della cauzione ponendo, altresì, a carico della Ditta Fornitrice tutte le maggiori spese e danni occorsi per l'inadempimento dell'obbligazione assunta. 
Al termine delle operazioni di collaudo il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, rilascerà, ai sensi dell’art. 309 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. 

Tale certificato, ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sarà redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e costituirà assenso al pagamento della fornitura. 

In ogni caso, l'esito favorevole della verifica di conformità della fornitura non esonera la Ditta Fornitrice da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali vizi, difetti, difformità ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di conformità, bensì successivamente. La verifica di conformità potrà avere luogo in diverse sessioni secondo le esigenze del verificatore e della Stazione Appaltante.

La regolare verifica di conformità della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma vengano in seguito accertati. In tal caso l’aggiudicatario è invitato dalla Stazione Appaltante ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Per la denuncia all’Impresa aggiudicataria dei vizi e dei difetti della fornitura consegnata, la Stazione Appaltante non sarà tenuta all’osservanza dei termini di cui agli artt. 1495 e 1667 C. C., rinunciando sin dalla stipula il fornitore ad opporre la relativa eccezione.
La denuncia per detti vizi e difetti, anche se fossero apparenti - dovendosi la fornitura intendersi fatta da parte dell’aggiudicatario con dichiarazione che la stessa è esente da vizi di qualsiasi genere – sarà sempre fatta entro e non oltre 180 (centoottanta) giorni dal loro accertamento, anche se la fornitura è già stata ricevuta, la merce impiegata, o le fatture relative già pagate.

ART. 12– GARANZIA
Per i veicoli oggetto del presente Capitolato (includendo espressamente sia gli autotelai che le attrezzature su questi allestite e le parti accessorie) valgono le condizioni di garanzia integrale della casa costruttrice integrate sino al raggiungimento di 36 (trentasei) mesi, a valere dalla data attestante l’esito favorevole della verifica di conformità, ovvero la maggiore durata offerta dal concorrente. A tal fine l’offerente dovrà indicare nella propria offerta la eventuale maggiore durata espressa in mesi.
I veicoli forniti dovranno essere tutti identici per ciascun lotto e dovranno essere garantiti esenti da difetti di materiali e di costruzione e senza vizi che li rendano non idonei alla prevista destinazione d'uso.

La Ditta Fornitrice si obbliga ad eliminare, a proprie cura e spese, tutti i vizi, i difetti, le imperfezioni e le difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali indicate nel presente Capitolato e nell’allegato "Schede Tecniche", riscontrate nei beni forniti nel periodo di durata della garanzia. 

Tali riparazioni devono essere completate nel termine di 72 (settantadue) ore decorrenti dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero dalla comunicazione fax o PEC, con cui la Stazione Appaltante denuncia i vizi, i difetti, le imperfezioni e le difformità riscontrate ed invita la Ditta Fornitrice alla relativa eliminazione; qualora sia necessario un termine maggiore la Ditta Fornitrice provvede, per tutto il tempo necessario, alla messa a disposizione, in provvisoria sostituzione del bene, di un altro di pari caratteristiche. Nel conteggio del predetto termine di 72 ore sono inclusi i giorni festivi.
Nel caso in cui tali interventi non si rivelino sufficienti a rendere il bene pienamente conforme alle specifiche contrattuali, la Ditta Fornitrice provvede a ritirare i beni forniti e a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle caratteristiche tecnico-prestazionali indicate nel presente Capitolato e nell’allegato "Schede Tecniche". 

Nel caso in cui entro il termine di 72 (settantadue) ore sopracitato la Ditta Fornitrice non adempia all'obbligazione assunta, la Stazione Appaltante applica la penale di cui agli art. 8 e 13, riservandosi il diritto di fare eseguire, da altre imprese, le attività necessarie per l'eliminazione dei vizi, dei difetti, delle imperfezioni e delle difformità riscontrate, nonché la fornitura dei beni non sostituiti, nonché l'eventuale noleggio di altro bene, addebitando tutti gli oneri e le spese a carico della Ditta Fornitrice, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della condotta inadempiente. 

Gli interventi di manutenzione dei beni forniti nel periodo di garanzia devono effettuarsi presso le officine/centri di assistenza autorizzate dalle case costruttrici ed indicate in sede di offerta. 

Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione dolosa di particolari o a manifesta causa di impiego dei veicoli ed attrezzature forniti per usi diversi da quelli per cui sono costruiti od in modo difforme da quanto indicato nel manuale di uso e manutenzione.

Per tutte le forniture oggetto della presente gara la Stazione Appaltante s’impegna ad assumere l’onere degli interventi dovuti a: 

· danni derivanti da modifiche non autorizzate; 

· danni conseguenti ad incidenti stradali. 

Reperimento ricambi. 

La Ditta Fornitrice si obbliga a consegnare entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della richiesta i ricambi, complessivi o particolari, o altre componenti intercambiabili necessarie. In caso di superamento di tale termine per ogni giorno solare eccedente i limiti prefissati, sarà addebitata una penale di importo pari al 10 % del prezzo della merce da consegnare. Nello specifico il termine di 48 ore è interrotto nelle giornate di sabato e domenica e nelle festività infrasettimanali.
Scaduto il periodo di garanzia richiesto o quello maggiore offerto, la Ditta Fornitrice si impegna a garantire la reperibilità di ricambi originali e materiali di consumo per un ulteriore periodo di almeno 5 anni. 
Fermata per manutenzione. 

Quanto alla fermata per manutenzione si precisa che durante il periodo di garanzia e limitatamente alle cause coperte dalla garanzia stessa: 

· il bene non potrà essere fermo causa guasto per più di ventiquattro (24) giorni all'anno dalla data di ultimazione della fornitura; 

· il bene non potrà essere fermo causa guasto, ogni volta, per più di sei (6) giorni consecutivi, compresi i giorni festivi. 

Conteggio giorni di penalità. 

In caso di superamento dei termini indicati per la fermata per manutenzione, per ogni giorno eccedente i limiti prefissati, sarà addebitata una penale di importo pari al 10 % del costo dell'intervento manutentivo del bene in questione. 

Officina/Centro di assistenza. 

La Ditta Fornitrice per ottemperare agli obblighi scaturenti dal presente articolo, deve avvalersi di idonee officine/centri di assistenza autorizzati dalle case costruttrici, di provata esperienza tecnica aventi sede fissa nel raggio di 120 km dalla sede della Stazione Appaltante. 
Sin dalla presentazione dell’offerta, il concorrente deve indicare la denominazione/ragione sociale dell’officina/centro di assistenza di cui si avvale, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché ogni altro elemento utile a consentirne l’esatta identificazione, compresi i recapiti telefonici abilitati anche per la ricezione delle comunicazioni a mezzo fax. 
Il concorrente deve allegare alla documentazione di offerta una dichiarazione che attesti che l’officina/centro di assistenza abbia una sede fissa, intesa come sede fisica attrezzata dotata di tutti i requisiti qui indicati, in misura adeguata a garantire il rispetto degli obblighi manutentivi:

· numero di addetti divisi per qualifica, nominativo del responsabile tecnico e del legale rappresentante; 

· aree disponibili;

· principali attrezzature e macchinari installati;

· numero di postazioni di lavoro contemporaneamente attive;

· numero di postazioni mobili per interventi presso la Sede della Stazione Appaltante o su strada;
· certificazioni di qualità possedute.
Il concorrente deve produrre l'eventuale contratto di assistenza, o, in alternativa, l'impegno sottoscritto dal legale rappresentante dell'officina/centro di assistenza, di prestare assistenza ai beni offerti con le modalità ed i tempi suindicati. 
La documentazione di cui sopra deve essere inserita nella BUSTA N. 2 – Documentazione Tecnica

In ogni caso, al fine di limitare i tempi di fermata per manutenzione ed offrire assistenza per il superamento di anomalie minori, è obbligo della Ditta Fornitrice garantire la reperibilità telefonica di un responsabile/referente tecnico sia facente parte della propria organizzazione, sia facente parte della organizzazione della/e officina/e o centro/i di assistenza in qualunque orario anche al di fuori di quello di funzionamento previsto. 

A garanzia degli obblighi qui richiamati, la Stazione Appaltante oltre ad avvalersi della cauzione definitiva, può sospendere i pagamenti eventualmente non ancora effettuati.

ART. 13 - PENALI
Ferme restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior danno, l’Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte della Stazione Appaltante nei seguenti casi: 
a. qualora intervenissero ritardi nella consegna, sarà applicata una penale nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) per ogni giorno solare di ritardo, calcolata sull’ammontare netto dei veicoli non consegnati;
b. qualora il ritardo ecceda i 30 giorni solari, oltre i termini precedentemente specificati, la Stazione Appaltante sarà comunque libera di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 C. C., di pieno diritto e senza formalità di sorta, incamerando la cauzione, e di procedere all’acquisizione di altra analoga fornitura in danno della Ditta aggiudicataria, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
c. qualora si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati (qualora le suddette non comportino la risoluzione del contratto): penale del 3% (trepercento) dell'importo della fornitura dell’intero lotto;

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione della fornitura devono essere, dal fornitore, tempestivamente comunicati al committente. Sono considerati cause di forza maggiore soltanto gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o rendano impossibili i trasporti.

Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e dell’eventuale applicazione di penalità. 

I termini di consegna anzi detti devono essere calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, fino alla consegna dei beni come indicato al precedente art. 8. 

Ai fini della penale si considera come non avvenuta la consegna di veicoli rifiutati in sede della verifica tecnica e di conformità.

Nel caso in cui in sede di verifica di conformità definitiva siano riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte dall’Appaltatore in sede di offerta, è data facoltà all’Appaltatore di modificare, a propria cura e spese, tutti i veicoli forniti per renderli conformi e sottoporli ad ulteriori verifiche di conformità, che saranno effettuate soltanto dopo l’adeguamento. 
Se l’esito delle successive verifiche di conformità è positivo, tra: 
· il 5° giorno ed il successivo 10° giorno compresi dall’esito della 1° verifica di conformità negativa, La Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% (zerocinquepercento) del valore unitario di aggiudicazione per ogni veicolo e per ogni giorno; 

· il 11° giorno ed il successivo 15° giorno compresi dall’esito della 1° verifica di conformità negativa, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari all’1% (unopercento) del valore unitario di aggiudicazione per ogni veicolo e per ogni giorno. 

L’importo delle penali non può comunque superare il 10% (diecipercento) dell’importo della fornitura previsto per ciascun lotto.

L’importo delle penali previste dal presente articolo è normalmente detratto dal corrispettivo delle fatture (a partire dalla prima in pagamento), da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva e, in caso di incapienza, dovrà essere versato dal Fornitore senza indugio, risultando produttivo di interessi sin dal giorno successivo a quello della richiesta di pagamento. 

ART.14 - RESPONSABILITA’ PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE 
L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà della Stazione Appaltante sia di terzi, tenendo esonerata la Stazione Appaltante dalle relative conseguenze. 
L’Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 e s.m.i., nonché alle norme sull'igiene e prevenzione infortuni vigenti all'approntamento della verifica di conformità. 
In ogni caso, la Ditta Fornitrice deve garantire che la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. 

Per quanto non espressamente indicato, i beni forniti devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica. 

In sede di gara la Ditta offerente deve indicare tutti gli accorgimenti tecnici adottati per perseguire la sicurezza attiva e passiva nell'uso e manutenzione dei beni. In ogni caso la Ditta offerente deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere i possibili rischi di inquinamento.

ART.15 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Laddove non diversamente specificato in altre parti del presente documento, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri necessari a garantire l'ottemperanza agli obblighi di seguito specificati: 

• la fornitura dei manuali d’uso, dei disegni e del catalogo dei ricambi riferiti ai veicoli oggetto della fornitura, tutti in lingua italiana; 

• il pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale riferiti al complesso della fornitura e ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere esonerata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo. 

Il fornitore dovrà indicare nell'offerta quali organi, pezzi, dispositivi, processi di lavorazione, ecc., intende eventualmente adottare che siano oggetto di diritti di proprietà intellettuale suoi o di terzi.

Dovrà inoltre segnalare per ciascuno di essi gli estremi del diritto, allegare una copia del relativo titolo oppure una adeguata descrizione corredata da disegni e dimostrare che, nel caso di diritti di terzi, si sia procurata la licenza di fabbricazione e di uso od almeno una dichiarazione con la quale il detentore del diritto si impegni a concedergli detta licenza, nell'intesa che eventuali diritti di proprietà intellettuale e di licenza, sia suoi, sia di terzi, sono da ritenere compresi nei prezzi contrattuali.

Il fornitore risponderà, anche per i processi di lavorazione, di qualsiasi reclamo o rivendicazione che venissero comunque sollevati per l'uso di materiali o di processi oggetto di diritti di proprietà intellettuale, indipendentemente dall'avvenuta accettazione di questi da parte della Stazione Appaltante, la quale resta estranea a qualsiasi eventuale controversia tra il fornitore stesso e l'avente diritto.

Per i diritti di proprietà intellettuale di cui lo stesso fornitore sia titolare, nonché per i quali egli già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto della Stazione Appaltante di riparare o far riparare da altri gli organi, i pezzi ed i dispositivi già acquistati e di procurarsi i pezzi necessari per le riparazioni senza dover erogare particolari compensi al titolare del diritto di proprietà intellettuale o della licenza di utilizzazione.

Per l'approvvigionamento di materiali di ricambio, quindi, la Stazione Appaltante deve intendersi libera di rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente presso fornitori diversi dall'aggiudicatario.

ART.16 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA DEI LAVORATORI E C.C.N.L. 

L’aggiudicatario è obbligato all’osservanza, nei confronti dei propri dipendenti, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. 

In particolare: 

d. l’offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto deve tenere conto ed essere conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

e. l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008, in particolare deve: 

· ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi; 

· provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.
· adeguarsi alle disposizioni contenute nel DUVRI predisposto dalla stazione appaltante, sia per le fasi di accesso con automezzi di trasporto all’interno dei depositi della Amministrazione, sia per le fasi di manutenzione/riparazione ed altre lavorazioni, necessarie alla attuazione degli obblighi di garanzia assunti, eseguite all’interno delle pertinenze della Stazione appaltante
f. tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante e di indennizzo da parte della stessa. 

g. l’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto: 

· di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione; 

· della regolare corresponsione delle spettanze maturate. 

ART.17 - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese ed entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dallo svolgimento, con esito positivo, della verifica di conformità di ciascun veicolo, ad impartire presso la Sede indicata dalla Stazione Appaltante le opportune istruzioni, necessarie alla buona condotta e manutenzione delle attrezzature oggetto del presente appalto, al personale preposto all’utilizzo. 

Le modalità saranno quelle descritte dalla Ditta in sede di offerta tecnica, fermo restando che, per ciascun veicolo, i tempi di addestramento non potranno essere inferiori a 12 ore lavorative per l’addestramento all’uso riservato ai conducenti ed agli operatori di supporto e 12 ore lavorative per l’addestramento alle operazioni di controllo del veicolo e piccola manutenzione, riservato ai conducenti ed al personale di officina. Per le attrezzature lava cassonetti, il canal-jet e le spazzatrici i tempi indicati sono entrambi portati a 18 ore lavorative.

Parte delle operazioni di addestramento dovranno svolgersi in normali situazioni operative, cioè assistendo ed istruendo il personale nel corso delle operazioni di raccolta, trasporto, scarico del materiale raccolto, carico dell’acqua e dei detergenti disinfettanti nelle lavacassonetti, pulizia della macchina e dei filtri per le spazzatrici.
Tutte le informazioni date ai lavoratori dovranno risultare chiare e comprensibili e la ditta dovrà impegnarsi a far pervenire alla stazione Appaltante copia del materiale didattico utilizzato per i corsi di addestramento.

Il calendario di effettuazione dei corsi sarà concordato alla consegna, in sede di redazione del verbale di verifica di conformità.

ART.18 - SUBAPPALTO 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni derivanti dalla aggiudicazione del presente appalto.

Qualora l’aggiudicatario ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti, noli e qualsiasi altra prestazione da parte di terzi, dovrà farne preventiva riserva dichiarandolo in sede di offerta compilando correttamente i modelli 1 – 2 – Offerta formanti la documentazione di gara.

Non costituiscono comunque subappalto i trasporti, né l’eventuale affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010, il subappalto è ammesso entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo indicato nell'offerta; la Ditta Fornitrice, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi ed adempimenti previsti dai citati articoli.
In particolare, il subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:

· che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le singole parti del contratto che intende subappaltare, del relativo importo oggetto di subappalto quale si desume dall'offerta presentata; 

· che l'impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti (20) giorni prima della data di effettivo avvio dello svolgimento delle prestazioni oggetto di subappalto; 

· che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel punto successivo, nonché del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

· che il subappaltatore sia iscritto, se italiano, alla C.C.I.A.A. (in caso di soggetto straniero è richiesta l'iscrizione ai registri professionali di cui all'allegato XI B del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) per l'attività oggetto del subappalto e che sia in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto; 

· che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575; 

· che al momento del deposito del contratto di subappalto l'appaltatore abbia provveduto a depositare una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. 

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio della relativa fornitura dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore. 

A norma dell'art. 118 comma VIII del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è rilasciata entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione prescritta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di trenta (30) giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa alla condizione che si siano verificati tutti i presupposti di legge per l'affidamento in subappalto. Per i subappalti inferiori al due per cento (2%) dell'importo di contratto di appalto o di importo inferiore ad Euro centomilavirgolazerozero (€ 100.000,00) i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà. 

Il subappalto di parte delle prestazioni non esonera in alcun modo l'appaltatore dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo esso l'unico ed il solo responsabile verso la Stazione appaltante della buona esecuzione del contratto. L'appaltatore deve garantire che le imprese subappaltatrici si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto e dell’allegato "Schede Tecniche", restando solidalmente responsabile con le stesse dell'adempimento di ogni obbligazione nascente dal contratto. 

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti da questi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti del subappaltatore stesso impiegati nello svolgimento delle attività oggetto di subappalto. 

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

La Ditta Fornitrice deve trasmettere alla Stazione appaltante entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai medesimi subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

A norma dell'art. 118 comma VI del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010, ai fini del pagamento la Amministrazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva riferito all'appaltatore ed ai subappaltatori. 

In ogni caso, per quanto non previsto si applica integralmente quanto disposto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i e dagli artt. 4, 5, 6 e 170 del D.P.R. 207/2010.

 ART.19 - CESSIONE DEL CREDITO 

La cessione del credito è regolata dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006 ed è di volta in volta formalizzata con espressa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente l'indicazione del soggetto cessionario. 

La cessione non avrà effetto alcuno se il cessionario non avrà sottoscritto dichiarazione, rilasciata da soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in particolare delle modalità e dei tempi di pagamento previsti. Saranno nulle eventuali clausole che prevedano condizioni difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto. 

ART.20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi: 
h. ritardo nella fornitura dei veicoli in oggetto superiore a 30 (trenta) giorni dal termine temporale massimo di consegna fissato in base a quanto previsto al precedente art. 8; 

i. quando l’Appaltatore non risolva le problematiche rilevate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell’eventuale esito negativo della 1° verifica di conformità definitiva; 

j. mancato intervento in garanzia entro le 72 ore dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante, quando l’evento si verifichi per più di tre volte nel corso del periodo di garanzia di cui all’art. 12; 

k. mancato rispetto delle norme regolanti il subappalto o cessione di crediti effettuata senza l’osservanza delle prescrizioni contrattuali; 
l.  frode (compresa, tra l’altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna dei beni in parola) o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
m. mancato reintegro della cauzione definitiva ove previsto; 

n. mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

o. ogni altra ipotesi prevista dalla normativa di gara e/o dalle norme di legge o di regolamento pro tempore vigenti. 
In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante procede all’incameramento dell’intera cauzione definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. per effetto della risoluzione stessa, anche in misura maggiore alla cauzione. 
Le parti convengono che la Stazione appaltante possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite. 
A seguito della risoluzione, la Stazione Appaltante procede all’affidamento dell’appalto ad altro operatore economico addebitando all’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta, impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni anche di immagine.
La Stazione appaltante si riserva di applicare l’art. 140, D. Lgs 163/2006.

E’ facoltà della Stazione appaltante di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell’art. 134, D. Lgs. 163/2006
ART.21 - PAGAMENTI
A seguito della presentazione di regolare fattura da parte della Ditta fornitrice, da emettersi successivamente all’effettuazione della verifica di conformità con esito favorevole di cui al precedente art. 11, i pagamenti della fornitura saranno di norma effettuati a 60 giorni fine mese.
La fatturazione potrà essere emessa con periodicità non inferiore a 30 giorni, unicamente con riferimento ai veicoli effettivamente consegnati, ovvero che abbiano positivamente superato la verifica di conformità, immatricolati e pronti all’uso.
Su ciascuna fattura dovranno essere riportati in evidenza gli estremi della aggiudicazione ed i riferimenti contrattuali che verranno comunicati dalla Amministrazione, così da avere assoluta coerenza tra DDT, fattura, provvedimento di aggiudicazione, repertorio del contratto e provvedimento di approvazione del progetto.

Trattandosi di fornitura finanziata attraverso leasing o altro strumento finanziario, il pagamento avverrà nei suddetti termini subordinatamente all’erogazione della somma da parte dell’Istituto di Credito/Società di Leasing.

Pertanto eventuali ritardi dipendenti da detta causa e non ascrivibili alla Stazione Appaltante, non daranno diritto alcuno al Fornitore per chiedere eventuali somme a titolo di interessi per ritardato pagamento.

I pagamenti di cui sopra, con le indicate modalità tempistiche e quantitative saranno effettuati su stati di avanzamento, valutati a stima del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), per ogni singola fornitura.

Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sull’importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni stato di avanzamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla consegna dell’ultimo dei veicoli ordinati per ogni singolo Lotto e per ciascuna annualità e dopo l'approvazione da parte di AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il corrispettivo sarà liquidato solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il DURC, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010. 
I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall’appaltatore alle commesse pubbliche. La Stazione Appaltante effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’appaltatore nei termini di cui all’art. 3, c. 7, L. 136/2010, corredati delle in formazioni ivi previste.
Il prezzo di fornitura comprende tutti gli oneri connessi alla stessa, posti in capo all’Appaltatore dalla documentazione di gara. 
Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso EQUITALIA la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a giorni 30 (trenta)nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. si impegna a dare al Fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da EQUITALIA.

ART.22 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI 
I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e ciò anche qualora dovessero intervenire aumenti dei listini sia per quanto riguarda la materia prima, sia per quanto riguarda la componentistica, sia per quanto riguarda il costo del lavoro di qualsiasi entità. 

Unicamente per i veicoli che eccedono il numero minimo previsto per ciascun Lotto, oggetto di ordinativi successivi ai ventiquattro mesi dalla stipula del primo contratto, potranno essere apportate variazioni al solo prezzo dell’autotelaio a seguito della variazione del listino della casa costruttrice, fermo restando che il fornitore si obbliga a mantenere invariata la percentuale di sconto su tale listino, dichiarata in fase di offerta.
ART.23 – INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell’interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti dalla Stazione Appaltante, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, la Stazione Appaltante stabilirà l’interpretazione più conforme, e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l’Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei concorrenti e dell’Appaltatore, che questi potranno far valere nell’opportuna sede giudiziale. 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite dalla Stazione Appaltante o, per essa, dal Direttore dell’esecuzione. In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 20 del presente CSA. 
Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita della Ditta aggiudicataria; inoltre, qualunque clausola apposta dalla Ditta aggiudicataria stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunte dalla stessa aggiudicataria sugli ordini di fornitura, dovrà ritenersi come non scritta.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto d’appalto, se non rimesse alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell’Autorità giudiziaria Ordinaria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato. Il Foro competente è in ogni caso quello di Imperia.
ART.24 – DISPOSIZIONI FINALI 

L’appalto in oggetto è regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice Civile e dall’afferente legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Liguria in tema di contabilità, appalti e in materie che attengono all’oggetto dell’appalto. 
ART.25 – RISERVATEZZA
Nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione delle forniture, di non divulgarli in alcun modo né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione della Stazione appaltante, ferma restando l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal citato codice per il trattamento dei dati personali che lo stesso dovesse essere tenuto ad eseguire. 
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati anche personali, per esigenze concorsuali e contrattuali.
ART.26 – ALLEGATI TECNICI 

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti allegati tecnici: 
Specifiche del servizio di estensione della Garanzia e Post-Vendita

Schede Tecniche
ASSISTENZA TECNICA MANUTENTIVA GARANZIA e POST VENDITA
A-GENERALE

Il Fornitore dovrà garantire la costante assistenza post-vendita alla Stazione Appaltante, direttamente o tramite Società debitamente autorizzate con apposito mandato ad effettuare tutti gli interventi mantenutivi necessari.

La garanzia dovrà avere valenza per 36 mesi dalla data di collaudo positivo, fatte salve le migliori condizioni d'offerta e dovrà valere su tutte le parti costituenti la macchina fornita, intendendo espressamente con ciò l’autotelaio e l’attrezzatura sullo stesso allestita, con la fornitura di ricambi, il loro montaggio, la riparazione, tutte comprensive di mano d’opera necessaria alla sistemazione a regola d’arte.

II fornitore avrà l’obbligo di riparare e se necessario sostituire le patti difettose o danneggiate o che dimostrassero difetti dovuti alla qualità scadente dei materiali o alla cattiva lavorazione.

Risulteranno non a carico del costruttore solamente quei guasti dovuti ad incidente o ad uso improprio dell'attrezzatura o causati dal mancato rispetto delle scadenze di effettuazione degli interventi di manutenzione programmata da parte della Stazione Appaltante.

L'assistenza nel periodo di garanzia di post vendita si intende e si riferisce anche alle operazioni di manutenzione programmata, sia ordinaria che straordinaria predefinite dal manuale operativo di manutenzione della macchina che la Stazione Appaltante riceverà in copia come prescritto all’Art. 9 con la esclusione unicamente dei materiali di consumo (oli lubrificanti e simili), dei filtri e dei materiali di usura limitatamente all’impianto frenante.
Nel contesto della fornitura riferita al presente CSA si dovrà effettuare, con esecuzione obbligatoria a titolo non oneroso, per ciascuna macchina, un tagliando di controllo a 100 ore/motore e un successivo tagliando di controllo a 500 ore/motore da effettuarsi presso la sede della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante potrà effettuare tutte quelle riparazioni di semplice complessità (sostituzione tubazioni idrauliche, sensori, ecc..) e dovrà assicurare la corretta esecuzione di controlli e rabbocchi per effetto dei controlli quotidiani. 

I fornitori dovranno fornire, in fase di consegna dei veicoli e/o delle attrezzature, il dettaglio delle operazioni di controllo/piccola manutenzione che saranno svolte dal personale della Stazione Appaltante.

Nel caso in cui, in fase di esercizio o di messa a punto, si rendessero necessarie per il corretto funzionamento modifiche strutturali o funzionali all'attrezzatura a causa di difetti imputabili al fornitore, la garanzia sarà rinnovata di un periodo equivalente a quello offerto e decorrerà dal momento in cui tali modifiche sono state collaudate ed accettate dalla Stazione Appaltante, limitatamente alle parti modificate di cui sopra ed a quelle strettamente connesse ed interagenti.

La garanzia sarà, esclusa per tutte le anomalie di funzionamento dovute a negligenze o carenze nell'utilizzo corretto, sempre che dimostrabili con adeguata informazione resa allo stesso utilizzatore tramite la documentazione tecnica prevista (libretto uso e manutenzione, ecc... ).

A conferma del contratto di garanzia la ditta fornitrice del bene dovrà presentare il Libretto di garanzia riportante:

• I dati identificativi della macchina;

• La data di inizio garanzia (che dovrà coincidere con la data di collaudo successivo alla consegna o di ricollaudo del mezzo)

• II periodo di garanzia

Le attrezzature Installate dovranno essere coperte da garanzia totale, onnicomprensiva su tutti i componenti dell'attrezzatura medesima, per tutta la durata del periodo di garanzia offerto e comunque superiore al minimo previsto in fase di gara.

La garanzia dovrà coprire altresì tutte le componenti dell'autotelaio che interagiscono con l'attrezzatura per danni o malfunzionamenti causati loro dall'allestimento stesso. In particolare ci si riferisce a tutto ciò che viene modificato dall'allestitore, e che fornisce supporto, ausilio o input all'attrezzatura.

La garanzia sarà esclusa per tutte le anomalie di funzionamento dovute a negligenze o carenze nell'utilizzo corretto, sempre che dimostrabili con adeguata informazione resa allo stesso utilizzatore tramite la documentazione tecnica prevista (libretto uso e manutenzione e documentazione di cui all’Art. 9)

B-CRITERI

II fornitore dovrà garantire idonea copertura di Assistenza Tecnica in grado cioè di coprire interamente le necessità manutentive di un servizio operativo sprovvisto di struttura propria (officina) ed in grado perciò di espletare solo le attività di controllo e manutenzione quotidiana da parte dell'utilizzatore.

L'allestitore dovrà pertanto fornire un elenco dei centri di assistenza diretti della Casa Madre e delle Officine Autorizzate, completo di indirizzo e n° telefonico, da contattare in caso di problematiche.

Gli interventi richiedibili saranno normalmente di tipo programmato, tuttavia il Fornitore si impegna a garantire anche un servizio non programmato urgente di esecuzione lavori.

La fornitura del servizio potrà essere richiesta indifferentemente presso la Sede della Stazione Appaltante, presso terzi o presso il Fornitore. Gli interventi che per loro natura non possono rientrare nella Assistenza programmata dovranno essere attivati tempestivamente, comprendere ii tempo strettamente necessario alle lavorazioni dell'intervento e consentire I immediata riconsegna del mezzo.

Tutti gli interventi, in garanzia e non, dovranno essere iniziati entro 24 h dalla segnalazione della Stazione Appaltante.

A tutti i ritardi, non giustificabili, accusati dalle richieste di intervento entro le 24 ore, in giorni lavorativi, verrà applicata una penale giornaliera, nella misura indicata all’art. 13, per le giornate di fermo macchina.

L’assistenza tecnica presso le pertinenze della Stazione Appaltante dovrà comunque avvenire sempre in accordo con le esigenze tecnico-operative e con la regolamentazione di sicurezza in vigore presso la medesima.

C-MODALITA'

L'assistenza post-vendita dovrà essere fornita con adeguati ausili tecnici (officina mobile o quant'altro) presso la sede della Stazione Appaltante per tutti gli interventi, salvo per le necessità specifiche di lavorazioni o interventi da eseguirsi presso officine attrezzate.

In questo caso l'assistenza post-vendita deve essere in grado di ritirare eventualmente (in caso di guasti che non consentano al veicolo di viaggiare autonomamente) il mezzo dalle pertinenze della Committente e restituirlo ad intervento eseguito.

In base alle esigenze congiunte l'Azienda e l’assegnataria concordano sulla data di consegna del mezzo. 

Gli interventi, programmati e su guasto, dovranno comportare il tempo strettamente necessario alle lavorazioni dell'intervento e consentire I’ immediata riconsegna del mezzo e comunque entro le tempistiche indicate nella tabella che segue.
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Tempo massimo per la riconsegna

da 1 a 3 ore lavorative 36 ore

da 4 a 8 ore lavorative 72 ore

da 9 a 12 ore lavorative 96 ore

da 13 a 24 ore lavorative 120 ore

oltre le 24 ore lavorative

per gli interventi eccedenti le 24 ore lavorative, i tempi per la 

riconsegna aumenteranno di 24 ore per ogni 12 ore lavorative in 

eccedenza


Gli interventi in garanzia dovranno essere normalmente completati entro le successive 48 h, salvo complessità, tecnica o cause di forza maggiore da dimostrare adeguatamente.

Tutti i ritardi nell'effettuazione degli interventi in garanzia saranno coperti da penale quotidiana per le giornate di fermo mezzo eccedenti la tempistica sopra riportata, quale risarcimento danni per mancato utilizzo del mezzo.

Gli interventi non in garanzia saranno completati nel minor tempo possibile, stabilito in accordo con la Committente.

In caso di comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto dei termini stabiliti di riconsegna, I ’assegnataria ha I’ obbligo di dame immediata comunicazione e documentata riprova. 

D-TEMPARIO
Con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, sono considerate operazioni predefinite tutte quelle lavorazioni previste appositamente dal costruttore del telaio e dall'allestitore e costituenti per ciascuno il proprio tempario interno che deve essere prodotto in fase di offerta.

E-RICAMBISTICA

I ricambi di tutte le componenti, suddivisi per singolo pezzo e non resi disponibili solo in kit completo, saranno messi a disposizione da parte dell'Assistenza post-vendita, per un periodo non inferiore a sette anni dalla data di immatricolazione del veicolo e di allestimento della attrezzatura. I ricambi dovranno essere messi a disposizione nel più breve tempo possibile e comunque entro 4 giorni dall'ordine.

L'Assistenza post-vendita dovrà essere in grado di provvedere alla consegna della ricambistica presso la sede della Stazione Appaltante con vettori o trasporti personalizzati.

In caso di Assistenza tecnica fuori garanzia, la ricambistica sarà legata alla lavorazione eseguita. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere e visionare la componentistica staccata e sostituita.
F-INTERVENTI NON COPERTI DA GARANZIA 

La riparazione di guasti od usure dovute a negligenza, ad uso non appropriato o non conforme alle indicazioni della casa costruttrice sono a carico della Stazione Appaltante. Tali interventi saranno eseguiti a cura del fornitore e a spese di AES S.r.l., alla quale sarà dato avviso in merito.

Le operazioni di manutenzione/riparazione a seguito di incidenti, rotture o danneggiamenti la cui causa dimostrabile sia l’utilizzo improprio del mezzo, saranno precedute dalla formulazione del preventivo tecnico/economico e potranno avere luogo solo dopo benestare alla riparazione. Nessuna variazione al preventivo è consentita, senza nuovo benestare di AMAIE ENERGIA e SERVIZI S.r.l..

Le prestazioni tecniche e i tempi necessari ad effettuarle, costituenti il quadro di riferimento per gli interventi di manutenzione, sono quelli indicati nei tempari delle case costruttrici. In tutti i casi il costo orario della manodopera sarà quello di aggiudicazione.

Nel caso in cui, a causa dell’uso inappropriato di cui al primo comma del presente articolo, si renda necessario un intervento di manutenzione con trasporto del veicolo presso la sede del Fornitore o di officine dallo stesso autorizzate e riconosciute, verrà riconosciuto il corrispettivo per il servizio di presa/resa c/o la sede AMAIE ENERGIA e SERVIZI S.r.l. entro e non oltre il limite di 50 km dalla Città di Sanremo.

La presa in carico del veicolo da parte del Fornitore dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore naturali consecutive successive alla comunicazione, telefonica, a mezzo fax, a mezzo e-mail, di AMAIE ENERGIA e SERVIZI S.r.l.

Il preventivo tecnico/economico dovrà essere trasmesso entro le 12 ore successive alla presa in carico dei beni da riparare.

Il veicolo dovrà essere reso disponibile in piena efficienza nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal benestare alla riparazione, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti da AMAIE ENERGIA e SERVIZI S.r.l. come tali, richiedenti più di 5 giorni lavorativi, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati.

G-REGISTRO DI MANUTENZIONE

Il Fornitore dovrà fornire un registro di manutenzione che comprenda tutti i veicoli forniti, sul quale riportare gli interventi di manutenzione svolti con i relativi estremi (km, ore di lavoro, riferimenti del mezzo, tipologia di guasto, inizio e fine intervento, operatore coinvolto, materiale). Tale registro dovrà essere reso disponibile, preferibilmente anche su supporto informatico, agli incaricati di AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l.

H-REFERENTE AZIENDALE

L'impresa aggiudicataria di ciascun Lotto, in considerazione della natura pubblica, obbligatoria e continuativa del servizio svolto dalla Stazione Appaltante, dovrà individuare tra i propri dipendenti un referente al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni da parte di AMAIE ENERGIA E SERVIZI srl. Tale referente dovrà essere reperibile tutti i giorni, festivi esclusi. Di tale incaricato dovranno essere quindi forniti:

·
recapito telefonico di rete fissa;

·
recapito di cellulare;

·
recapito telefax;

·
recapito e-mail;

·
recapito PEC.

Eventuali sostituzioni in caso di congedi, malattie e/o assenze temporanee dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante e comunque dovrà essere in ogni caso garantita la reperibilità di un referente della aggiudicataria.
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